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Do 

Wszystkich Wykonawców 

 

Dot. Postępowanie znak ZN/CCGTGr/4/2021/AK 

„Wybór wykonawcy budowy linii kablowych 110 kV, stanowiących przebudowę istniejących linii 

napowietrznych 110 kV wraz z traktami światłowodowymi kolidujących z planem zagospodarowania 

terenu nowego źródła wytwórczego energii w Grudziądzu oraz budowy linii kablowej 110 kV wraz z 

traktem światłowodowym, stanowiącą rezerwowe zasilanie potrzeb własnych nowego źródła 

wytwórczego energii w Grudziądzu”. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

W związku z otrzymaniem przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o. [dalej: Zamawiający] pytań, Zamawiający 
udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Proszę o podanie dokładnych danych kabla 110kV , który ma zostać użyty do budowy linii kablowej WN 

w niniejszym postępowaniu . W udostępnionych materiałach wskazanych jest jedynie typ kabla 

XRUHKXS, natomiast projekt budowlany nie wskazuje dokładnego przekroju żyły roboczej i 

powrotnej, co jest niezbędne aby prawidłowo wycenić postępowanie. Prosimy o podanie brakujących 

danych. 

Odpowiedź nr 1 

W uzupełnieniu Zamawiający przekazuje opracowanie: „Projekt Podstawowy – elementy projektu 

budowlanego” autorstwa Energoprojekt Kraków SA (obecnie Eletel Networks Engineering SA), gdzie 

podano proponowane (minimalne ) dane kabla 110 kV który ma zostać użyty do budowy linii kablowej 

WN w niniejszym postępowaniu. (Projekt zostanie udostępniony Wykonawcom, wraz z dokumentacją 

o której mowa w Załączniku nr 7 SIWZ) Ostateczne przekroje kabli 110 kV należy dobrać na etapie 

projektu wykonawczego. 

Uwaga dodatkowa:  

W dokumentacji wykonawczej należy uwzględnić projektowane rzędne terenu dla obiektów elektrowni. 

Założone poziom to 0=28,50 m n.p.m. Działka nr 44 obr. 121 podlegać będzie niwelacji terenu do 

projektowanej rzędnej, w związku z tym głębokość ułożenia linii kablowych (min. 1,5 m) powinna 

uwzględniać planowaną niwelację terenu.  

Pytanie nr 2 

Prosimy o informację, czy wnioski o wydanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowy zostały już 

złożone ? 
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Odpowiedź nr 2 

Wnioski nie zostały złożone.  

Pytanie nr 3 

Czy w przypadku przedłużania się terminów otrzymania decyzji zamiennych pozwolenia na budowę 

(dłużej niż 31.03.2022r.) Zamawiający przewiduje zmianę terminów realizacji zadania ? Na ten moment 

wykonawca nie ma pewności czy 31.03.2022r. będzie ostatecznym terminem otrzymania pozwolenia na 

budowę. 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający przewiduje zmianę w założonym harmonogramie z uwagi na nie otrzymanie decyzji 

zamiennych o pozwoleniu na budowę  po 31.03.2022 wyłącznie w zakresie w jakim decyzja ta warunkuje 

realizację przewidzianych prac. 

Pytanie nr 4 

Prosimy o informację, czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacja zadania? Data 30.10.2022r. na 

zakończenie budowy jest terminem bardzo krótkim, aby wykonać należycie cały zakres prac. Jeżeli to 

możliwe prosimy o wydłużenie maksymalnych terminów realizacji zadania. 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający przewiduje, że do 30.10.2022r. zostaną zakończone prace budowlane i zostanie 

uporządkowany teren budowy. Do 31.12.2022 r. możliwe będzie przekazanie dokumentacji 

powykonawczej. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że budowa pola liniowego 110kV dla linii kablowej WN zasilania rezerwowego 

potrzeb własnych na terenie nowego źródła wytwórczego energii CCGT Grudziądz nie wchodzi w 

zakres niniejszego zadania. 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający potwierdza: Budowa pola liniowego 110kV dla linii kablowej WN zasilania rezerwowego 

potrzeb własnych na terenie nowego źródła wytwórczego energii CCGT Grudziądz nie wchodzi w 

zakres niniejszego zadania. 

 

Z poważaniem  

 Pełnomocnik Zarządu 
ds. przetargów 

 

 
Agnieszka Kołodziejska - Łojko 
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